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SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

KONTRATE

Numri i kontratés 1: 616-26-4076-1-1-1/C1972
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (n€ vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né& njérén ang; dhe

Operatori Ekonomik FutureBITS SH.P.K. me seli né Rr.Dedé Gjo Luli Nr.143 Republika e Kosovés, me

numér unik identifikues t& biznesit (NUI): 810149676 i pérfaqésuar nga z. Vigan Ajazi (n€ vijim i referuar si

“Ofruesi i Shérbimeve™), n€ anén tjetér, jané pajtuar t€ lidhin kété kontraté publike p&r shérbimet si vijon:

, (ne vazhdim “Furnizuesi™), ne anén tjetér, jang pajtuar te lidhin nj& kontrate publike pér furnizimet e shénuara
me poshté:

73 Fumnizimi(blerja) € pajisjeve t€ teknologjis€ informative (Sever ,Storige,Digital,Sender ,Switch ,IPS ,Kabllo

UTP) Lot 1 dhe Lot 2 Per Lot 1 . me numér identifikues: 616-26-4076-1-1-1

Neni 1 Lénda
1.1 L&nda e kontratgs do t& jet&¢ nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:
Titulli i kontrates : 73 Furnizimi(blerja) e pajisjeve t& teknologjisé informative (Sever

,Storige,Digital,Sender ,Switch ,IPS ,Kabllo UTP) Lot 1 dhe Lot 2

Per Lot 1.
Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do t€ jet€ 60 dit& nga koha e l&shimit t€ urdh&r blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t€ furnizimit do t& jet&. né& Komunén e Prishtinés

2.3 Inkotermi? i zbatuesh&m do t& jetét,
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézoj& njé certifikaté t€ origjinés s& furnizimeve, mé s€ voni atéheré kur e kérkon

pranimin e p&rkohshém t€ furnizimeve. Mosveprimi sipas k&tij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen ¢
kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t€ percaktohet sipas Kodit t¢ Doganave t€ Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé,

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet (€ jeté: 54,400.00 €; [Pesédhjeté e katér mijé e katérgind euro e zero cent&,]
Euro.

4.2 Cmimi i pérmendur n& Nenin 4.1 mé sipér duhet t€ jet€ e vetmja pagest q& Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés.

1 Ju lutemi referojuni kétij numri t& kontratés ne dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet qé& lidhen me thesarin,

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Nderkombetare



4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do & béhen n& pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t&€ Veganta t& kontratés.
Neni § Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata p&rbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje ¢ kontratés;

(b) Kushtet ¢ Veganta t€ Kontratés;

(¢) Kushtet e Pérgjithshme t&€ Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;

i

5.2 Dokumentet € ndryshme qé e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojng njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t€ cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim q& kang t& b&jn& me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an& dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose.t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim € pranimit 1€ saj, ai duhet ta thot€ két€ né
komunikatén e tij. Sa heré q& ka afat t& fundit pér pranimin e komunikat€s me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e
nevojshme pér 1€ siguruar pranimin e komunikimit t€ tij.

6.3 Kudo ge n& kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né

formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen n& pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till€ nuk duhet & mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet 4 in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal p&r Furnizuesin

Pér Autoritetin kontraktues Pér; Furnizuesin
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 616-26-4076-1-1-1/C1972

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t¢ gjitha shtojcat pér kei€ dhe t¢ gjitha dokumentet ¢

inkorporuar me referencé né t¢.

1.2 “Produkter” pérkufizohen si & mira materiale q& kan¢ vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né forme t€ ngurté t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata ¢ blerjes s&¢ mallrave, si¢ &hté e quajtur Fletén mbi t¢ Dhénat ¢
Tenderit.

i.4 "Furnizues" do & thoté njé person fizik ose juridik q& ¢shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave & keésaj
kontrate furnizon mallra q& jang objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit ¢ kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérb&jné rmregullat € interpretimit té termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dbe rreziget q¢ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thot¢ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontrate, si dhe té vendosura dhe
paketuara n& ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do ¢ thot¢ ¢mimi q& i pagubet fumizuesit si¢ specifikohet né¢ formularin ¢ kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqgjet, si mund t¢ behet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté sheérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime t¢ ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thoté Kushtet e P&rgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK? do t& thot¢ Kushtet e Veganta t& Kontrat€s.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakion t& gjitha céshtjet g¢ nuk jané té mbuluara n¢ kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi
3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar permes € cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé té saj te nj€ palé e trete.
3.2 Furnizuesi nuk mundet g&é, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontrai¢n ose njé
piesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:
a) kur ka ngarkesé pér pagesé, n€ favor té bankier&ve t& Furnizuesit, t&€ shumave g€ duhet t€ paguhen ose
qé do t& behen borxh sipas kontratés; ose
b) né rast t¢ dhénies sé t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kan€ shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet € nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q¢ tashme &shté realizuar osc pér pjesén gé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmeris¢ g¢ zbatohen pér dhénien e kontratés
pérves né raste kur transferimi béhet n¢ banké apo kompani & sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen ¢ ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Fumizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Fumnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet € veta nése nuk 1&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk



nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti koniraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Fumnizuesi €shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t¢ vet si dhe t& agjentéve ose té
punésuarve, n¢ t& nj¢jtén ményse si po t¢ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Fumnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve
té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit

kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t¢ vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé¢ e tejkalon até t&
periudhés s¢ garancisé nén kontrat¢ ndaj Furnizuesit, perkitazi me furnizimet ¢ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qg,
né¢ ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisg, 1°i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé
dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve & tilla pér kohézgjatjen e garancisé s¢ skaduar.

Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshte e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Fumnizuesit
pa pagesé ateheré kur éshté e nevojshme, njé kopje #© skicave 1€ pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t¢ kontratés. Furnizuesi mund t& blej& kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, n€ rast se ato mund té gjenden. Pas 1&shimit & certifikatés s¢ garancisg, ose pas pranimit final &
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t¢ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera & kontratés.

5.2 Pérveg nése ésht€ e nevojshme pér géllime t¢ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep autoriteti
kontraktues nuk dubet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale 1€ treté nga Fumizuesi pa pajtim paraprak t&
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet g¢ jané t& nevejshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund 1€ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me

shpenzime t& Fumnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu
q& Autoriteti kontraktues t¢ mund t¢€ marré lejet ¢ kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q¢ té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t€ Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygelt€siné e duhur duke pérfshirg, aty ku éshte sﬁeciﬁkuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
fumizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q¢ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kerkesa e nj¢ urdhri administrativ shkon peértej fush€veprimit & kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té
kontratés, do ta njofiojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit &
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet i respektojé dhe t& veprojé sipas ¢ gjitha ligjeve dhe rregulloreve n¢ fugi né Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé q¢ personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t€ tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe mregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet 1’i trajtojé t¢ gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime t€ ekzekutimit t€ kontratés, ai nuk do té publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furniznesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& parages¢ njé certifikaté zyrtare t¢ prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do t&€ ¢ojé n& ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.



Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se¢ dita ¢ nénshkrimit t¢ kontratés, fumizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& éshté pasojé e mosekzekutimit t& plot¢ dhe t& dubur té
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria ¢ ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén 1V t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ekzekutimit do té 1&shohet brenda 30
ditésh nga leshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Fumnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t¢ mbaj& pérgjegjési té plote,

dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale
qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratgs nga ana ¢ Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Fumnizuesi do té dorézojé njé program t¢ realizimit t& kontratés qé do t& aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé s¢ paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin n€ vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata t& tjera t& cilat mund t’i kérkoj& me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& sakt&sojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovnar me kalimin ¢ afateve. Ne qofte se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& bghet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése
progresi 1 realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Fumizuesin q& ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin ¢ ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohsh&m t& furnizimeve, Furnizuesi duhet té farnizoj me manualet ¢ funksionimit dhe
mirémbajtjes s¢ bashku me vizatime, té cilat do t& jené n& detaje t& tilla q¢ do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve t€ furnizimeve. Pérveg nése ésht¢ pércaktuar ndryshe
né KVK, manualet dhe vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat t¢ tilla t& deklaruara né
kontraté. Furnizimet nuk do t€ konsiderohen t& pérfunduara me qgllim t¢ pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke in nénshtruar dispozitave t€ tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jet€ plotésisht pérgjegjés pér
pagesén e t& gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganorc dhe taksat tiera qé lindin apo
imponohen deri n¢ dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ €sht¢ pércaktuar nga Autoriteti

Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té¢ gjitha
ankesat q¢ jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté
specifikuar né kontraté, pérve¢ nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t¢ dhéné nga

autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave
14.1 Periudha ¢ ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né& datén ¢ fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés t¢ cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t&¢ dhénies
sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t€ mos ¢ realizojé kontratén dhe t& marr¢ p&rfundimin e saj apo
kompensimin pér démin q¢ ka p&suar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve



nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t¢ ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen n¢ rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
15.1 Furnizues mund té& kérkojé zgjatje t¢ periudhés s¢ ekzekutimit nése realizimi i kontratés s€ tij vonohet, ose pritet se do
té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kan& prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g€ mund t& ndikojné n& dorgzimin e furnizimeve, t& cilat nuk kan& mundur
t& parashihen n& ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar ng& datén e realizimit, perveg atyre g€ jan& shkaktuar prej
gabimit t& furnizuesit;

€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dor&zimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jan& pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) TForca madhore;

h) Shkage tjera g& jané pérmendur né kéto Kushte t& pergjithshme dhe t& cilat nuk jan& pér shkak t&
gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qéllim t& béjé keérkese pér zgjatje t& periudhés s& realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe antoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t&
dhéna gjitheperfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéteé zgjatje t& periudhés s&
realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i
éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhes.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose t¢& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontrat¢, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera & tij sipas kontratés, do t& keté 1& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t€ periudhés s¢
kontratés dhe datés aktuale t¢ pérfundimit, i marré démet ¢ likuiduara t¢ barabarta me 0,25% n¢ dité t& vlerés sé
furnizimeve té pa dorézuara deri né¢ njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t€ koniratés.

16.2 Neése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 16.1 do té Ilogariten né bazé té vlerés totale t& kontratés

16.3 Nese Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t¢ kérkojé s¢ paku 10 % t& vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta
njofiojé me shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garancing e realizimit;

- té& ndérpresé kontratén, dhe n& ket rast Fumizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe

t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhenien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do
paguhet pér keété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jet¢ i detyruar té paguajé koston plotésuesc dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né gfarédo kohe ta udhézojé Fumizuesin q& té pezullojé:

a. prodhimin ¢ furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n¢ kohén e specifikuar pér dorézim né& programin e realizimit

ose, nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose
c. instalimin e fumizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&¢ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose n¢ ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jet¢ e mundur dhe sa &éshté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jan¢ dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &sht¢
pezulluar nga autoriteti kontraktues.



17.3 Shpenzimet plotésuese gé jan& shfaqur n& lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) é&shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) e&shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t¢ kontratés ose ¢ ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e tillé
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né ¢gmimin ¢ kontratés pérveg nése ai ¢ lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& bé&jé ankes¢ pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t€ pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té
periudhés sé realizimit q¢ do t¢ béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t¢ drejt& dhe t& arsyeshme sipas

mendimit té autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t€ gabimit t& Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t¢ vazhdojé me fumnizimet brenda 30 ditésh, ose t¢ ndérpresé
kontratén.

17.7 N& rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit t¢ kontratés behet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbaijtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin ¢ kontratés. N& rastet kur ato
gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuchen Furniznesit, atsheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i beje
pagesat ose mund t’i kthejé shumat q& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose

mashtrimit.

17.8 Qellimi i pezullimit t& kontratés &shté q& t& verifikohet nése gabimet p&rmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t€ konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé
shpejt & &shté e mundur. Gabimet pérmbaitjesore ose parregullsité do t€ jené & gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative q& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q¢ shkakton ose qé mund t¢ shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Fumizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né t& gjitha aspektet dhe t& jené konform
né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet 1& béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. N& kérkes¢ do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat € dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe t¢ tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat ¢ specifikuara né kérkes¢ duhet t€ certifikoben nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim

para se t& inkorporohen ng furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do 1€ inkorporohen né furnizime ose n¢ prodhim t& komponentéve q& do té
furnizohen jané pranuar teknikisht né két¢ meényre, ato prapé mund t€ refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t&€ ndémrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia
t’i riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pémmirésuvar né até ményré q€ ¢ jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé qé fumizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me koh& gé& t’i mundésohet autoritetit
kontraktues t¢ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q¢
mund t’i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet qé t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté qé& heré pas here t€ inspekiojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli qé
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontrat€s, n¢ ményré g€ t€ pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t€ béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo n& vendet qé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime 1€ testimeve dhe inspektimeve té tilla, Fumnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do € realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &sht€ prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gg,
pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé€ testimin, i cili do t&€ konsiderohet se éshté bére
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjeheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve t&
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testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéte.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet ¢ testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t kérkojng g€ kéto teste t& pérsériten né
t¢ njéjtat kushte dhe methana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje &
ndérsjelle. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet € kétyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala
piképamja e sé cilés deshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave 1§ tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmartjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kang
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1Pagesat do té behen né Euro. Metoda dhe kushtet ¢ pagesés ge duhet t’i behet Fumizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te behen sipas faturés se 1¢shuar nga Furnizues do t& béhen né llogaring bankare té dhéné né Pjesén
V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate g¢ e plottson Furnizuesi. i njéjti formular, q¢ i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet 1§ pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkates. Data e pagesés do t& jet® data né t& cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

204  Periudha prej 30-ditésh mund ¢ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jang dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse
ka déshmi q¢ shpenzimi mund t& mos jet¢ legjitim. Né rastin ¢ fundit mund t& béhet nj¢ inspektim i menjehershém pér
qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do {€ japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha e pagesés do t& logaritet nga data né t¢ cilén esht¢ regjistruar kérkesa pér pages€ ¢ pérgatitur né
ményrén e duhur,

20.5  Pasi g té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet &, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé € re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né

ditén e paré t& muajit né 1& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t¢ pérqindjes. Interesi pér pagese 1& vonuar do
zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés s& afatit t&¢ fundit t¢ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet

llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhén¢ né Nenin 20.3 do t’i japin t& drejté Furnizuesit
q¢ ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Nemni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri né pranimin ¢ tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furizimet ashtu sig kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éhté dhéné ne¢ kontraté. Paketimi duhet & jeté i mjaftueshém pér ¢
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ckstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen n& ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé s&
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungeses s& pajisjeve pér bartje t& réndé né t&€ gjitha pikat
gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jasht€ pakove duhet t& jen¢ né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t¢ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa fumizuesi t& keté pranvar urdhrin
e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Fumizuesi do t¢ jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin ¢ pranimit € & gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& fumizuesit, q¢ jané 1€ nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé& &shté né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushiet € kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t€ jené realizvar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, n¢ pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave.

222 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t¢ dorézimit t¢ furnizimeve dhe para se t¢ merren furnizimet, duhet té keté
fuginé gé t& urdhérojé ose t€ vendosg:



4) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve
t& cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jan& né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme t& tyre ose pagesat e pjesshme
t& tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér t¢ cilin &shté pérgjegjés
furnizuesi, e qé& sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk ¢shté né pajtim me kontratén;

d) q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jan¢ ose nuk jan& né pajtim me
kontratén, ose q¢ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime t€ veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nese
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& ket¢ t€ drejté t¢ punésoj¢ persona tjeré pér t’i
zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q¢ jané pasojé e késaj, apo q¢ do 1€ shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do 1’i zbresé nga paraté qé do té& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Fumizuesit.

22.4 Furnizimet & nuk jang t& cilésise sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t*u vendoset fumizimeve t¢
refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé g& t'i ndryshojé ato, apo t€ ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e
sakt&son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me 1§ drejt¢ me shpenzim dhe me rrezik &
furnizuesit. Té gjitha punét q¢ pérfshijné materialet ¢ refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém
23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jen¢ dorézuar né pajtim me kontratén, t'i keng
kaluar né ményré t¢ kénagshme testet e kérkuara, dhe € jeng autorizuar, si dhe t€ jeté léshuar njé certifikat® e pranimit té
pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté 1eshuar.
23.2 Furnizuesi mund t& bé&j¢ kérkese, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pes njé certifikaté t& pranimit t& p&rkohshém
atéheré kur furnizimet 16 jené té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshte:
- t'i ¢shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t¢ pérkchshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése
kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit t¢ tij jan¢ pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t¢ gatshme pér pranim t¢ pérkohshém; ose
- t¢ refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet ¢ tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit ¢ tij ¢
kérkon Furnizuesi pér ta l¢éshuar certifikatén.
23.3 Neése rrethanat e jashtézakonshme e b&jné té pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé
fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e
tille, nése éshié e mundur, né konsultim me farnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditssh pas datés né t¢ cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk do t¢ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér
té evituar obligimin e paraqitjes s¢ furnizimeve né nj& gjendje t€ pérshtatshme pér pranim.
23.4 Nése autoriteti kontrakiues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén ¢ pranimit t¢ pérkohshém ose t€ refuzojé fumnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t¢ konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe,

pérveg né rastet kur certifikata ¢ pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t€ pranimit pérfundimtar, Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Fumizuesi do t& keté t& drejté 1€ bjé kérkese per certifikaté t& vecanté pér secilén

pjesé.
23.5 N& raste t¢ dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t¢ drejtén pér t& dhéng pranim € pjesshém e té
pérkohshém.

23.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heg strukturat e pérkohshme dhe materialet q&
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& hegé ndonjé mbeturing apo pengesé
dhe té béjé ndonjé ndryshim t¢ gjendjes s¢ vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontratg,

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé q¢ fumizimet t& jené t€ reja, t& papérdorura, & modeleve té fundit dhe te pérfshijé t& gjitha
pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t&
garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos ken¢ defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do

1& mbetet ¢ vlefshme né até ményré gé saktésohet n¢ KVK.

24.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t€ furnizimeve 16 cilat mund
1€ paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancise dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérise s€ gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Fumizuesi;
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés s¢ garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né€ emer & tij.

243 Fumnizuesi me shpenzime t€ veta do ta permirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo t& mund t& praktikohet.
Periudha ¢ garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté bére
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ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t¢ vazhdohet vetém pér até pjesé t&
furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s¢ garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t&
paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) & kormrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé dike tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet
e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté g& duhet &
paguhen ose garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) ne rast se nuk ka sasi t¢ dubur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni q& t€ mermi shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t& ndérprese kontratén.

24,5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen n¢ KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé
garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t¢ jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé n& datén e pranimit té

pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontratg, do t¢ jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe té siguroje
shpejt pjesét rezervé. KVK mund ¢ saktésojné q&¢ Furnizuesi € sigurojé ndonj¢ ose t& gjitha materialet ¢ méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet q& kané t& bé&jné me pjesét rezervé q¢ i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezerve & cilat Autoriteti kontraktues mund t¢ vendosé 1’i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar g¢ ky vendim
puk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n& rast té ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér
t'i mundésuar q& & blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka m¢ tepér se njé periudh, pas skadimit & periudhés sé
fundit, dhe atgheré kur & jen¢ zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i léshojé Furnizuesit njé
certifikaté 16 pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas koniratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues t€ jet€ i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do & léshohet nga autoriteti koniraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 t& jend pérfunduar né ményré té tillé qé 1€ jeté€ i kénaqur autoriteti

kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t¢ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t¢ mbeten t¢
detyrvar pér plotésimin ¢ obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t&
cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur 1&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve
té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejt& pér kéto kompensime:

a) démet; dhelose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t& pergjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet g rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t& zbatohen
duke u zbritur nga shumat q& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontrakines mundet qé, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dit¢ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaitjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;



b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t¢ arsyeshém té paralajmérimit t€ dhéné nga autoriteti
kontraktues gé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin ¢ duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose ésht¢ neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; puntt e tij jang duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge q€ shkaktohet nga ndonjé proceduré € ngjashme ¢ paraparé n¢
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &hté dénuar pér nj¢ shkelje & ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka fuginé e
res judicata,

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér siellje t& réndé t& keqe jo profesionale & déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i eshté nénshtruar nj¢ gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti t€ financuar nga buxheti i
komunitetit, ésht¢ deklaruar se ka beéré shkelje serioze t€ kontratés per mosrealizim t& obligimeve t& veta
kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paafiési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1)  Furnizuesi nuk arrin t¢ japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi q€ ¢ jep garancing apo sigurimin
mé & hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim ndaj t¢ drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Fumizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkmajé ndonjé kontraté tietér me njé palé t& treté ng emér té
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t¢ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet gé mund t¢ jen¢ paragitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Fumizuesin q¢ t&
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta permbyltur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t€ shpejté dhe ¢ rregullt dhe pér
t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 N& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q¢ € jeté e mundur dhe n€ prani t€ Furnizuesit ose t&
pérfagésuesve & tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e doréznara dhe punés
s¢ realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t¢ pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé ika borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues n¢ datén e ndérprerjes

sé kontratés.

285 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do ¢ keté & drejté t& marr€ nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve
ose do 1& paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktucs e ndérpret kontraién, ai do t¢ keté t& drejt¢ 1€ marré nga Fumizuesi humbjet g¢ i jang
shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t€ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit
29.1 Fumnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q¢ duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin 1’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye g& nuk jané
specifikuar né kontraté ose q¢ nuk mund t’i atribuohen Fumizuesit.

292 Nderprerja do t& behet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

29.3 N& rast té ndérpretjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Fumizuesin
pér humbje ose dém qé mund t'1 jeté shkaktuar Fumizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve t€ saj sipas kontratés nése realizimi
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i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore &€ shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fugi.

30.2 Pér géllime t¢ kétij Neni, termi "forcé madhore" do t¢ thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
srregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérbatlohet as me

kujdesin e duhur.

30.3 Pa marté parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Fumnizuesi nuk do 1€ jeté i detyruar t& heqé doré nga garancia e
realizimit, démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak t¢ shkeljes nése, dhe deri né at¢ mas¢ sa, vonesa e tij ¢ realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér ¢ realizuar obligimet e tij me kontraté éshi¢ rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t& paguajé
interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri ng
até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose 1loj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés

madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund & ndikojé né realizimin e
obligimeve t¢ saj, menjéheré do ta lajméroje palén tjetér, duke dhén¢ t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin qé& kang gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t&¢ vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa €sht¢ mjaft praktike, dhe t&
angazhojé & gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t¢ plotésuar ndonjé obligim q¢ ngjarja e forcés madhore t€ mos ¢
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete & tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga

autoriteti kontraktues

30.5 Nése Fumnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t’i b&jné t& gjitha pérpjeke pér 1€ zgjidhur né ményré miqésore t€ gjitha mosmarréveshjet g¢ mund &
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqget ndonjé¢ mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q¢ ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t& dobishme, palét do t¢ takohen dhe t& mundoben ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pergjigjet kérkesés pér
zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkes¢s. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen ¢ keésaj zgjidhjeje do t& jete 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t¢ pérgjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jeng t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés s¢

zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh t& pérpigen t¢ pajtohen
pérmes institucionit t€ specifikuar n¢ KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés
s¢ pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés s¢ zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund & arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét dubet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA

PJESA II1 E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t€ plotésojn& dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t€ | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Ligji if21 Ligjet e Kosovés q€ jan€ n& fuqi do t€ zbatohen pér t& gjitha ¢&shtjet q&
zbatueshém dhe nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
gjuha pérkatése né Prishting.

2.2 Gjuha e pérdorur do t& jeté& shqipe
Siguria e| 9.1 10% e vlerés se nénshkruar te kontratés pér koh&zgjatje prej 90 ditéve
ekzekutimit
Sigurimi 10.1 1,000.00 € pér Lotin 1 pér periudhé valide prej 90 ditéve.
Programi i1l 60 dite pas nénshkvimit te planit te menaxhimit dhe léshimit te urdhér
ekzekutimit blerjes
Tatimet dhe | 12.1 [Ne pérgjegjési te kontraktueset
marréveshjet
doganore
Patentat dhe | 13.1 [Ne pérgjegjési te kontraktueset
licencat
Cilgsia e | 182
furnizimeve
Inspektimi dhe | 19.2 Me rastin e dorézimit t& pajisjeve, do t€ béhet pranimi dhe dorézimi nga
testimi Ekipi Menaxhues i AK-sé dhe Menaxheri i OE-sé. Ekipi Menaxhues i AK-

s¢ caktohet me vendim t& vegant& nga ZK A-ja.
Pagesa 20.1 Pagesat do t& béhen
30 dite pas pranimit te faturés

Dorézimi 213
Obligimet e | 241
garancionit

245
Shérbimet  pas 25.1 Konforme specifikimit teknik te dosjes se te tenderit
shitjes
Zgiidhia 312 ?Komzswmt pér ndérmjetésim prané Ministrisé se Drejtésisé




miqésore e|

mosmarréveshjes

s 321 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund & lindin gjaté
Zgjidhja N ekzekutimit s& késaj kontrate dhe k &shté dur t& zgji
mosmarréveshjes J] (d se nuk &shté e mundur t& zgjidhet ndryshe

me procedure
giyqgésore

ndérmjet paléve do t& dorézohet ;Gjykata Komerciale ne Prishtine [iié

o g XSEREAEY




PJESA IV E KONTRATES: MODEL i SIGURISE SE E



-

Specifikimi | gmimit per tenderin;Furnizimi me pajije te Tl--ve, Loti 1

PARAMASA LOTI 1

Cmimi per | Cmimi per
njesi pa njesime | Cmimi total
Nr. Pérshkrimi | pajisjes Njésia Sasia TVSH TVSH me TVSH

1|Server Copé 2| 25,185.00 | 27,200.01 | 54,400.01

Cmimi total me TVSH per lot 54,400.01

Emri i OF: FutureBITS Shpkj |

Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit té OE: Vigan Ajazi

Nénshkrim:

Data: 13.07.2026

Vula:




Prokurimi: 616-26-4076-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: 73 Furnizimi(blerja) e pajisjeve té teknologjisé informative (Sever ,Storige,Digital,Sender ,Switch ,IPS
,Kabllo UTP) Lot1 dhe LOt2

73 Furnizimi(blerja) e pajisjeve té teknologjis¢
1 informative (Sever ,Storige,Digital,Sender ,Switch ,IPS
,JKabllo UTP) Lot 1 dhe LOt2

73 Furnizimi(blerja) e pajisjeve té teknologjisé
2 informative (Sever ,Storige,Digital,Sender ,Switch ,IPS
JKabllo UTP) Lot1 dhe LOt2

Kodi i tenderit: 616-26-4076-1-1-1
Data: 13.07.2026

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1. 0. FutureBITS _ arbk, cd, kontr, deklaratat, maf warranty
13.07.2026.pdf

2. 1. FutureBITS - LOT 1 - Aneks 1 nenshkr, Oferta teknike, Datasheet
13.07.2026.pdf

3. 2. FutureBITS - LOT 2 13.07.2026.pdf

4. Garancioni-Lot 1.pdf

5. Garancioni-Lot 2.pdf

Pérshkrimi i cmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. 73 Furnizimi(blerja) e 1.Paramasa-LOT-1 a.xlsx
pajisjeve té teknologjisé
informative (Sever
,Storige,Digital,Sender ,Switch
,IPS ,Kabllo UTP) Lot1 dhe
LOt2

2. 73 Furnizimi(blerja) e 2.Paramasa-LOT-2.xlsx
pajisjeve té teknologjisé
informative (Sever
,Storige,Digital,Sender ,Switch
JJPS ,Kablle UTP) Lot1 dhe
LOt2

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

B66 Formulari i dorézimit te tenderit 1



AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 616-26-4076-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: " FutureBITS " SH.P.K., Dede Gjo Luli 143, 10000, Prishtine, Kosové
E-mail: vigan.ajazi@gmail.com

Personi kontaktues: Vigan Ajazi

Telefoni: 044737333

Faxi: NA

Numri fiskal: 810149676

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formularii dorézimit te tenderit




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa 1. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: 616-26-4076-1-1-1

Titulli i kontratés: 73 Furnizimi(blerja) e pajisjeve té teknologjisé informative (Sever
,Storige,Digital,Sender ,Switch ,IPS ,Kabllo UTP) Lot 1 dhe L.Ot 2

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t€ ftesés pér t& tendervar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s€ tenderit. Ne pranojmé dispozitat €
saj né t&rési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dor&€zojmé, né€ pajtim me kushtet e dosjes s€ tenderit dhe afatet kohore té paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 73 Furnizimi(blerja) e pajisjeve té teknologjisé informative (Sever ,Storige,Digital,Sender
,Switch ,IPS ,Kabllo UTP) Lot1 dhe LOt2

3. Cmimi total i tenderit Eshté:

54,400.00 EUR

Dhe né fjalé [shéno cmimin e.tenderit né fialé Euro)

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t€ sigurojmé njé siguri t€ ekzekutimit para
nénshkrimit té kontratés

6. Ne e b&jmé két€ kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet) si partner né
konsorcium t€ udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontrat€ me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t€ gjith€ partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t€ detyruar me ligj pér realizim té kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t€ marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, Eshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t€ gjithé partnerét n€ ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t&€ obliguar té mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés s€ realizimit t€ kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota té cilat jepen me qéllim né két€ konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



PRISIG]| Py ®

KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY

Lloji i Garancisé: Garanci Kontrate

Seria | 10001373323
Pér
KUVENDI | KOMUNES SE PRISHTINES

{emri | Autoritetit Kontraktues, né tekstin e méposhtém Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASURPARASYSH QE

FutureBITS SH.P.K.

{emri | operatorit ekonomik, né tekstin e méposhtém "Operatori Ekonomik")

ka marré pérsipér té Iéshoj njé sigurim té realizimit lidhur me kontratén me titull

73 Fumizimi(blerja) e pajisjeve té teknologjisé informative (Sever ,Storige, Digital,Sender,Switch , IPS;KablloUTPY Lot 1 dhe Lot 2 = Lot 1 -

t& dhéné me numrin e Prokurimt
616-26-4076-1-1-1
Nr. i referencés sé prokurimit)

pér Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik déshiron t& |1&shojé nj@ garanci pér shumén e sigurimit e specifikuar né dosjen e tenderit nén numrin e
dhéné t& prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jeml pajtuar ti japim Operatorit Ekonomik kété garanci:

PER KETO ARSYE vértetojmé gé ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér té Operatorit Ekonomik, deri né njé shumeé totale prej

5,440.00 € Pesé& Mije e Katér Qind e Katérdhjeté Euro
{shuma e garancisé& né numra dhe né fjalg)

dhe ne marrim pérsipér t& ju pagujmé, me kérkesén tuaj t& paré me shkrim qé deklarchen q& Operatori Ekonomik ka béré gabim sepse:

¢ Autoriteti kontraktues &shté konfrontuar me humbje substanciale q& jané rezultat i déshtimit t& Operatorit Ekonomik pér t& kryer obligimet e veta sipas
kontratés; dhe/ose

¢ Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém t& konsideruesh&m te Autoriteti kontraktues dhe/ose kérkon nga Autoriteti
kontraktues t& bé&jé shpenzime t& konsiderueshme pér realizimin e késaj kontrate; dha/ose

* Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka [8n& pa pagess shumé punétors, nénkontraktues, dhe/ose fumizues material; ose

¢ Oferté jonommalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon gé kjo ofert nuk mund t& realizohet dhe pa asnjé ankesé ose argument, t& githa
shumat brenda limiteve té

5,440.00 €
{shuma e garancisé)

si¢ &shté théng mé fart, pa pasur nevojé qé t& déshmohet ose t& jepen arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumén e specifikuar kétu,

Kjo garanci &shté e viefshme prej datés 06.08.2026 derimé 05.11.2026
Léshuar né Prishtiné 06.08.2026
4t 4

Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit ! A

il PRISHTINE
& b

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000
Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbéria, 10000 Prishting, Republika e Kosavés




