e
4 -REPUBLIKA KOSOVA
---- REPUBLIKA £ KOSOVES-REP

K(IMUNA [ PRISHTINES OPSTINA PRISTINA

3 1 -07- 2026 M

Republika e Kosovés

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinés

Opitina Pristina -Municipality of Pristina

SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

KONTRATE PUBLIKE KORNIZE
616-26-3176-1-2-1/C1964

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén
ané; dhe

Operatori Ekonomik: “MEDPLUS SH.P.K., Rr. Pranvera e Liris€, 10000, Prishting, Kosové té
regjistrimin e biznesit: NUI: 811867441 e pérfaqésuar nga z. Jeton Prenaj. (ne vazhdim
“Oftruesi i Shérbimeve™), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé& kontrate publike pér Shérbimet
né€ vijim:

Furnizim me barna pér SHPMPF numér identifikues: 616-26-3176-1-2-1

Neni 1 Lénda.

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe mregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim

Titulli: “Furnizim me barna pér SHPMPF "

Nrl i prokurimit | 616-26-3176-1-2-1

Nr i brendshém 616-26-39-1-2-1

{shéna njeren]
Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér & veté Autoritetit] ose

[Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér t& Autoriteteve tiera Kontraktuese]

fﬁ\fé‘ rast té Bie,rigg né emér té Autoritetev__e tjga Kbntraktue.sej

I 1g raportohet né ¢do dokument apo kérkesé né lidhje me kété aktivitet t& prokurimit



[Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé &shté obliguese pér t& gjitha Autoritetet Kontraktuese & specifikuara
pé Aneksin 7 t& Dosjes s& Tenderit.]

1.2 Kontrata publike korniz& do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirtje. P.sh. Kurdo q& Autoriteti
Kontraktues apo ndonj& Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré n& kété kontraté, tenton t& blejé artikuj né bazé t&
késaj kontrate publike kornizé, duhet q& t& dérgojé “porosing” tek fumnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasit¢ e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jan& vetém sasi indikative. Autoriteti(et).
Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 &shté (jang) i/té detyruar t& pérdoré/in kété marréveshje kornizé sa heré qé t&
prokurojné mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fuqi me [3,1,07.2026j dhe pérfundon né datén [@072057]

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 5 dité nga koha e 1&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jet& [Shtépia e t&¢ Moshuarve dhe pa Pérkujdesje Familjare me
seli ne Prishtine.,

ﬁ/é' rast se Autoriteti konirakiues byen bie.rjg né emér 1¢ autoriteteve 1é tiera koniraktuese ,shénoj

[Vendi i dérgimin té furnizimeve do t& jeté né adresén e treguar n& Aneksin 7 t& Dosjes s¢ Tenderit.]

2.3 Inkotermi I zbatueshém do t& jets DDP2 (Dérgesat e Detyrés t&é Paguara).
Neni 30rigjina

3.1 Furnizuesi duhet t&¢ dorézojé nj¢ certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé s€ voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pé&rkohsh&ém t€ furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& ket& si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésis& Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jang paraqitur n& Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi.
Vlera totale indikative e kontratés &shté 18,161.48 Euro. (tet€mbédhjeté mijé e njéqind e gjashtédhjeté e
njé euro e dyzet e teté cent. Derivimi i lejuar &shté deri né £30% t& vlerés totale indikative

4.2 Cmimi i pérmendur ng Nenin 4.1 m& sip&r duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 [shéno njeren]

[Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kétg kontraté

kornizé] ose

[Cmimet pér njési té referuara né Nenin 4.1 t& larté pérmendur i nénshtrohen ndyshimeve né vijim [shéno indeksin
apo burimin tjetér pér rregullimin e ¢mimeve].

17 ppp - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.



4.4  Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta t&€ Kontratés.
Neni SRendi i pérparésisé sé dokumenteve t& kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet ng vijim:

(a) Kontrata Publike Komizg;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
® Urdhér blerja;
(g) [shéno ¢do dispozité tjetér t¢ dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme q& e pé&rb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& p&rparésisé€ né t& cilin jané dhé&né mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g& kang t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nigse personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t€ saj, ai dubet ta thoté kété n& komunikatén e
tij. Sa heré q& ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t&
pranimit t& komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin e komunikimit t¢& tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né& njoftimin e tillé, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jeté n€ formé t&
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till§ nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet 4 in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé
origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin kontraktues Pér; Furnizuesin
Emri: Visar Shehu Emri: Lininewn %\-\%6@\‘\
Pozita: Zyrtar .Pergl ceIes Pozita: N
Pr7lﬂur1m1t B TALMACSY
Nénshkrimi Nénshkri
: mi:
Data: Data:
49*3-1 OlLL
g/{/ - Z;r\ ?
Vula: Vula:




KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar
né formularin ¢ kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér két¢ dhe t& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té,

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar ng
mallrat, artikujt, 18ndét e para, makinerits dhe pajisjet, objektet n& formé t& ngurté t¢ léngshme ose t€ gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thot& nj& person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave & késaj
kontrate furnizon mallra q& jan& objekt i k&saj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thot& nénshkruesit € kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérb&jné rregullat e interpretimit t€ termave
tregtare q& pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé: lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontrate.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thot& ¢mimi q¢ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t& behet né€ bazé t¢ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK? do t& thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji gé& i pércakton t& gjitha géshtjet g€ nuk jané t&€ mbuluara né kontratg.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar n& KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, perveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, & shumave q& duhet t& paguhen ose q& do
té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t¢ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i nj& transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q& nuk &shté bartur.



3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plot&sojng kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het n€ banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés q& do t&€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe n&nkontraktuesve, megjithaté mund t&
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi &sht& pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve
ose t& punésuarve, né t&€ nj&jtén meényrd si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t& tij
ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk ¢ liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhduesh&m q& vazhdon pér njé periudhé q& e tejkalon até t&
periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet q&, n¢ ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisé, t’i transferoj& menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkes& dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, p&rfitimet e obligimeve t& tilla p&r koh&zgjatjen
e garancisé s€ skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas 1&shimit t& certifikatés s&
garancisg, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qgllime t&€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i l&shuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet q¢ jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues p&r marrjen e kopjeve t& ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t&$ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Ngse &sht¢ e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmé&rojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund t& marrg lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosg q& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda nj& periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t¢€ kontratés.



Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshirg, aty ku &shts
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumnizuesi duhet t&€ veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa ¢ njé urdhri administrativ shkon pértej fush&veprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t&€ urdhrit. Fkzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do t& sigurojé q& personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendors t& tij gjithashtu t’i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérve¢ né& rastet kur kjo &sht& e nevojshme pér qéllime t¢ ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t&
publikoj& ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pé&lqimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo m& voné se dita e nénshkrimit t& kontrat&s, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e siguris€ do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t&
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jet& n& formén e dhé&né né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 dit&sh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme t¢ pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rast&sishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marr& parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta siguroj& Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale q& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve t€ tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore n& pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané& pérfshirg n& ¢gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizoj&é ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda dat8s prej 28 ditésh para dor&zimit t¢ tenderit dhe datés s¢ fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes s& tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohé&s sa ka gen& né vonesé Furniziuesi.



Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat q& jan& rezultat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shi¢ specifikuar né kontraté, pérveg
né&se shkelja e tillg &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e l&shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés t€ cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhds sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé& tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t€ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kan& prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t¢ ndikojn& n& dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t&
parashihen n& ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar n& datén e realizimit, p&rveg atyre q& jan& shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plot&sojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T¢ gjitha suspendimet e dor&zimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q&é nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqge tjera g€ jan& pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 dité&sh pasi ka kuptuar se mund t& keté vones#, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér q&llim t& béj& kérkesé pér zgjatje t& periudhés s& realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe,
pérveg nése ka ndonj& marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé& t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés s& realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose n& mé&nyré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i &sht& dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1  Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t¢ gjitha mallrat ose t& realizoj
shérbimet brenda limiteve kohore t&€ specifikuara n& kontratg, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do t& keté t& drejt&, pér secilén dité q& kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés s¢ kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% n& dit& t& vlerés s& furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbres¢ démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve t& likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonsh&m té furnizimeve né& térési, démet e likuiduara
t& parapara n& paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazg t& vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s¢ paku 10 % t& vlerés s& porosise ai mundet, pasi ta
njoftoj& me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskoj& garancing e realizimit;



- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& ket# & drejté pér kompensim; dhe

- t& hyj& n& nj& kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Fumnizuesi gjithashtu do t& jet§ i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t& jet& i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizg.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore

ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk

do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jet& i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, t8 garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t& garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundasi e tij; dhe
- te ri-hap konkutrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike korniz.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udh&zojé Furnizuesin qeé t&
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n€ kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve q& jan& dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojng& dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jet§ e mundur dhe sa &sht& kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jan& dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre &shté& pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marrg pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur n€ ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &sht& i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonj& pjese t& saj pérderisa nevoja e
tille nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& ket& t& drejt& pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t¢ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& bgjé
ankesg pér ta.



15.5 Auioriteti kontraktues, pas konsuitimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa piotésuese dhe/ose zgjatje
t& periudhés sé realizimit q&é do t¢ bshen nga Furnizues pérkitazi me kété ankes& n& ményré t& drejté dhe t&
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t&¢ Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdoj& me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&
ndérpresé kontratén.

15.7 Né& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés b&het e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezuliojé realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéherg Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé
t'i b&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat q& tashmé& jang paguar, n& proporcion me réndésingé e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté q& t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kan& ndodhur né t& vértets. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do
t& rifillojé sa mé shpejt qé &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t&
kontratgs ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q& shkakton ose q&é mund t&
shkaktoj& humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura n¢ kontraté né t& gjitha aspektet dhe t& jeng
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né& kontratg, t&
cilat duhet t& mbahen né& dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé& realizimit
t€ kontratés.

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara n& KVK duhet t& b&hen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& b&het pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara n& kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plot&sojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve q& do
t& furnizohen jang pranuar teknikisht ng két&¢ ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe n& kétg rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i
jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané& pérmirésuar né até ményré qé
té jet& i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet t& dorézohen n& vendin e pranimit me koh& g& t’i mundéschet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité g€ mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q& t& paragesé ndonjé arsye pér vonesg.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& ket t€ drejt& q& herg pas here t& inspektojé, kontrollojé, masg dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli q¢ pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményrg qg t& pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& b&het ng& vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose n& vendin e pranimit apo n& vendet q& jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do t&:

a) I jap€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pung, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &sht& prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
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mundet q&, pérve¢ nése ka marr€ udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéherg do t’i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve t& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gen& prezent gjaté testit, do t’i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kang kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratoj€ certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i till€. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné q&
keéto teste t& pérsériten né t& nj&jtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellg. T& gjitha raportet e testimit do t’i dor&zohen autoritetit kontraktues, i cili do
t’i komunikoj& rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala pik&pamyja e s& cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s€ prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kané& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet t& p&rgjithshme t& pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen n& Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& b&hen né
llogaring bankare t& dhéng né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate & e plotéson Furnizuesi. I njgjti
formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagess, duhet t& pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e
pranueshme pér pages¢ &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data n& t& cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nj& ose mé
shumé& nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q& kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jan& dor&zuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t€ mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& behet njé inspektim i
menjéhersh&m pér géllim t& kontrollimeve tjera. Fumnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera
brenda 15 dit&sh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén &shté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né€ ményrén e duhur.

18.4 Pasi q& t& ket& kaluar afati i fundit i dh&n& n& Nenin 18.2, Furnizues mundet qé&, brenda dy muajsh pas pagesés
s& vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé t& re-zbritje q& zbatohet nga institucioni l&shues i
Kosovés ng ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pik& t& pérgindjes. Interesi pér
pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés s& afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudh&s s& dhén& n& Nenin 18.2 do t’i japin t& drejté
Furnizuesit q& ose t€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré n¢ emér t¢ Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas ké&saj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né pér shkelje té tille. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratgs. Furnizimet do té jen& n& pérgjegjési
t& Furnizuesit deri n& pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes
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sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &sht& dh&én& né kontraté. Paketimi duhet t& jet& i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin ng temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése
éshté e mundur, larggsisé s& destinacionit p&rfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve pér
bartje t& réndé& né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jen& né pajtim me kérkesat e dhéna
n& ményré t& hapur ng KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q€ mund t& urdh&rohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t&
t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q¢ jané t& nevojshme pér géllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atsheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté ng dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t¢ pranohen derisa t& jen¢ realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t&
ket& fuging qé t& urdhéroj& ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohé&sh si¢ &shté specifikuar n& urdhér, t& t& gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jang né& pajtim me kontratén;

b) z&vendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet € méparshme t& tyre ose pagesat e
pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim qé& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &éshté
pérgjegjés furnizuesi, e q&€ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &sht& né pajtim me kontratén;

d) q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jang& ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose q& furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Fumnizuesi, sa mé shpejt g& &shté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t’i evitoj& defektet e specifikuara.
Neése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t¢ drejté t& punésojé persona
tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jané& pasojé e késaj, apo q&€ do t& shfaqen pér shkak t& késaj,
Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté q& do t& paguhen ose t€ cilat do t& b&hen obligim pér t’iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet g& nuk jang t& cilésisé s& kérkuar do t&€ refuzohen. Njé shenj& speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé gq& t’i ndryshojé ato, apo t& ndikoj& né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heq& nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe gqé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me té& drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijn& materialet e refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t’i
kené kaluar né ményrg t& kénagshme testet e kérkuara, dhe t€ jen& autorizuar, si dhe t& jet€ 1&shuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderchet se &shté 1éshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesé, duke lajmé&ruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jeng t& gatshme pér pranim t& pérkohsh&ém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshts:

- t’i 18shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
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théné, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit t&
tij jan& pérfunduar furnizimet n& pajtim me kontratén dhe jan& t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij
¢ kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bé&jné t& pamundur & t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés s& fiksuar pér pranim t& pérkohsh&m ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxis¢ shfagjen e ké&tyre rrethanave pér t€ evituar obligimin e paraqitjes s& furnizimeve né njé gjendje t&
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& 1&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] dit&sh, ai do t& konsiderohet se ka l&shuar certifikatén n& ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t&
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontrat& n& pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& b&jé kérkesé
pér certifikaté t& veganté pér secilén pjese.

21.5 Né& raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dh&né pranim t& pjesshém e
t& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& p&rkohsh&m t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé& pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Fumnizuesi do t& garantojé q8 furnizimet t& jen& t& reja, t& papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe t& pérfshijé
t& gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Fumizuesi do t& garantojé q& asnjé nga furnizimet t& mos ken& defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré q& saktésohet ng KVK.

22.2 Furnizuesi do t& jet¢ pérgjegjés pér ménjanimin e defekieve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve té
cilat mund t& paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtéris¢ s¢ gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojn& nga veprimet ose mosveprimet € Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé; ose
¢) shfagen gjat& ndonj& inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose n& emér tg tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta p&rmir&sojé defektin ose démin sa mé shpejt & kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjith¢ artikujt e ndérruar ose t& riparuar do t& filloj& pérséri nga data né t&
cilén &sht® béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancis¢ do t&
vazhdohet vetém pér até pjesé té€ furnizimeve g€ &sht€ ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s€ garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajméroj¢ Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& parapar€ né& njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vets, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, ng t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité q¢é mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &sht¢ efektive kérkoni q& t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né& specifikimet teknike. N&se kohézgjatja e periudhés
s& garancisé nuk &shtg e specifikuar, ajo do t& jet€ 365 dité. Periudha e garancisé do t¢ fillojé n€ datén e pranimit t&

pérkohshém.
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Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né& kontratg, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér t& realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t&
furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose t&
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t’i blej& nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky
vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t’i mundgsuar q& t& blej& pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesg.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhgs s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé perindhé, pas skadimit t& periudhés
s¢ fundit, dhe atsheré kur t& jen& zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 1&shojé
Furnizuesit nj¢ certifikaté t¢ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t&
cilén Furnizuesi ika plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré t& tille q& autoriteti kontraktues t& jeté
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& 1éshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés s& garancisé ose menj&heré pasi riparimet eventuale q& jang kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar né
ményré t& till¢ q& t&€ jeté 1 kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jet& nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &sht& nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontratés para l&shimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe t& cilat kan& mbetur t& parealizuara n& koh&n kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin t& shlyej& ndonj& nga obligimet € veta me kontratg.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& ketg t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen ¢ kontratés.
25.3 Pérveg masave t& sip&rpérmendura, mund t¢ jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t¢ likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né& kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qg&, pasi t’i jap& Furnizuesit 7 dit¢ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e m&poshtme:

a) kur Furnizuesi n€ ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas k&saj kontrate;

b) Furnizuesi dé&shton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyesh&ém t& paralajmérimit t&¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues q& kérkon nga ai t& evitoj& ndonjé& neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontraté&s, dhe té& cilat ndikojn€ n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;
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¢) Furnizuesi refuzon ose &shi¢ neglizhent ng realizimin ¢ urdhrave administraiive i€ dhéna nga auioriteti
J £
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) FFurnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jan& duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né& marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢shtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé procedur# e ngjashme e paraparé ng
legjislacionin apo né& rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuqing e res judicata;

g) Funizuesi &shté& shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &sht& nénshtruar njé gjykimi g& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t&€ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t&¢ prokurimit ose procedure té dhénies s& njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t&
veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime n& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonj& paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratgs;

1) Furnizuesi nuk arrin t&€ jap& garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo
sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né& gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t&€ behet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonj& kontraté tjetér me njé
palé t& treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund t& jen& paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1&shimit t& njoftimit t€ ndérprerjes sé kontratés, do ta udh&zoj& Furnizuesin q& t&
ndérmarrg hapa t€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t& shpejté dhe t& rregullt
dhe pér t’i zvogéluar né€ minimum shpenzimet.

26.4 Né rast 1€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa m& shpejt qé t& jeté e mundur dhe n# prani té Furnizuesit ose
t& pérfagésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé nj& raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés s& realizuar dhe t& bgjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave q¢ duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave qg i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes s¢ kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jet& i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jeng pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén q& duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé& kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& ket t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q& i
jan& shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara n& Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dit& paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
né&se Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q&é duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& 1éshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plot&sojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dit&, pér arsye q& nuk jané
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specifikuar né kontraté ose q€ nuk mund t’i atribuohen Furnizuesii.

27.2 Ndérprerja do 16 béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 N rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin p&r humbje ose dém q& mund t’i jet& shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore gé shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né& fuqi.

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemitg, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonj& ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marr& parasysh dispozitat € Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jet& i detyruar & heq& dor& nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né at& masé sa, vonesa
e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontrat& &shté rezultat i nj& ngjarjeje
t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t&
jet€ i detyruar t&€ paguajé interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t&
kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikoj& ng
realizimin e obligimeve t& saj, menjgheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta ken& rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
&sht& mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q&
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté pun&s. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta b&jé k&t nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migé&sore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t’i b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqgésore t& gjitha mosmarréveshjet qé mund
t&€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqet ndonj& mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre n€ mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje & ata konsiderojn# se &shté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i
pergjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé& jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do t& jet¢ 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton t€ pérgjigjet me koh& ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jeng t& lira t& vazhdojné
né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen t&
pajtohen p&rmes institucionit t& specifikuar ng¢ KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés s& pajtimit, secila palé do t& ket& t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé&
zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
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b) kurdo ge paiét pajiohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..
32.2 Para né&nshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té mbizotérojné
mbi ato té KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése
té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Koniratés
Pérshkrimi i| Nr.
nenit Nenit
|
Ligji i| 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet gé nuk
zbatueshém dhe mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
gjuha pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shgipe
Siguria el 91 10% e vlerés se parashikuar te kontratés pre periudhén prej 13 muajve
ekzekutimit
Sigurimi 10.1 1000 euro ne kohézgjatje prej 90 diteve
Programi i| 11 Kontrata dio te ekzekutohet sipas nevojave dhe kérkesave te AK-se
ekzekutimit
Tatimet dhe | 12.1 Ne pérgjegjési te kontraktuesit (OE)
marréveshjet
doganore
Patentat dhe | 13.1 Ne pérgjegjési te kontraktuesit (OE)
licencat
Cilésia e | 18.2 Ne pajtim me standardet teknike te aplikueshme ne Kosove.
furnizimeve
i
Inspektimi dhe | 19.2 Do te behet me rastin e pranimit te mallit nga Menaxheri i kontratés dhe
testimi Ekipi Mbikéqyrés profesional i AK
Pagesa 20.1 Pagesat do té béhen ne faza te ndryshme varésisht nga Porosite qge behén
gjate kohézgjatjes se kontratés, por jo me vone se 30 dite pas pranimit te
fatureés,

[ S —
Dorézimi 21.3 Do te behet sipas standardeve teknike te paketimit te mallrave(barnave)
Obligimet e| 24.1 Garancia e barnave duhet jete konfrome garancisé sé prodhuesit.
garancionit




24.5

Shérbimet pas | 25.1 N/A

shitjes

Zgjidhja 31.2 Komisionit pérgjegjés pér pajtim] ne kuadér te Ministrisé se Drejtésisé.
miqésore e

mosmarréveshje

s

Zgjidhja e| 321 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
mosmarréveshje ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
s me procedure ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet ne Gjykatén kompetente ne
gjygésore Prishtine né pajtim me ligjin né Kosové.

18



I/ POLICE SIGURIMI
INSURANCE POLICY

KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY

Lloji i Garancisé: Garanci Kontrate
Seria | 10001371006

Pér

KUVENDI | KOMUNES SE PRISHTINES

{eryi | Autoritatit Kontrakiues, né tekstin & méposhidm Autoriett Kontrakiues)

DUKE PASUR PARASYSH QE

MEDPLUS SH.P.K.

{erii | operatorit ekonomik, né iokstin e méposhtém "Operatori Ekonomik"}

ka marvé pérsipér té i8shoj njé sigurim té realizimit lidhur me kontratén me titull

Furnizim me barna pér SHPMPF

té dhéné me numrin e Prokurimt
616-26-3176-1-2-1
Ny | referenods $& prokurienit

pér Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontrakiues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik déshiron t& léshojé nj& garanci pér shumén e sigurimit e specifikuar né dosjen e tenderit nén numrin &
dhéné té prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pajtuar ti japim Operatorit Ekonomik kété garanci:

PER KETO ARSYE vértetojmé qé ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér t& Operatorit Ekonomik, deri n& nj& shumé totale prej

1,816.15 € Njé Mije e Tet& Qind e Gjashtémbédhjeté Euro e Pesémbédhijeté Cent
{shurma & garancis® né numra dhe né fjalé)

dhe ne marrim pérsipér té ju pagujmé, me kérkesén tuaj t& paré me shkrim qé deklarohen qé Operatori Ekonomik ka béré gabim sepse:

« Autoriteti kontraktues éshté konfrontuar me humbje substanciale qé jané rezultat i déshtimit t& Operatorit Ekonomik pér 18 kryer obligimet e veta sipas
kontratés; dhefose

¢ Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém t& konsiderueshém te Autoriteti kontraktues dhe/ose kérkon nga Autoriteti
kontraktues t& bé&jé shpenzime t& konsiderueshme pér realizimin e késaj kontrate; dhe/ose

« Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka 18né pa pagesé shumé punétoré, nénkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose

= Oferté jonomalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon qé kjo ofertd nuk mund té realizohet dhe pa asnjé ankesé ose argument, té githa

shumat brenda limiteve t&

1,816.15 €
{shuma e garancisé)

si¢ 8shté théné mé lart, pa pasur nevojé qé té déshmohet ose t& jepen arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo garanci éshté e vlefshme prej datés 31.07.2026 deri mé 31.08.2027
L.éshuar né Prishling’é daté 31.07.2026
‘_/' ) A - S;
Né&nshkrimi dhe vula e Garantuesit < Ll d o /Y?
PRISHTINE »

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 {0) 38 221 000
Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbéria, 10000 Prishting, Republika e Kosovés



I GARANCI EKZEKUTIMI 1?%

KOMPANIA E SIGURIMEVE ~ INSURANCE COMPANY p——

Polica nr. : 10001371006

Pér : KUVENDI | KOMUNES SE PRISHTINES

Né emér té : MEDPLUS SH.P.K.

Titulli i aktivitetit t& prokurimit : Furnizim me barna pér SHPMPF
Numri i Prokurimit : 616-26-3176-1-2-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes s& Tenderit, me numér té prokurimit té lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;
DHE NGASE kontraktori obligohet té& depozitojé siguring né shumeén e saktésuar sipas Dosjes se tenderit
ne rast ge Kontraktori déshton te pérmbush obligimet sipas marréveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar
t'i japim Kontraktorit kété siguri:

NE té poshté nénshkruarit, me két& konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, pa asnjé
kusht shtese pérveg atyre te cekura me poshté, deri n& njé total prej: 1,816.15 € (Njé Mije e Teté Qind e
Gjashtémbédhjeté Euro e Pes&émbédhjeté Cent ) . né emér té kontraktorit ne favor te Autoritetit
Kontraktues, si siguri ge blerési do pérmbushé te gjitha obligimet kontraktuale sipas marréveshjes, né
rast qé& blerési déshton ti pérmbushé obligimet e tij. Ne zotohemi té ju paguajmé, shumén e pércaktuar
nga Autoriteti Kontraktues, deri né maksimumin e limitit te cekur mé larté, gé me kérkesén tuaj té paré

me shkrim né té cilén ju deklaroheni:

a) gé bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka déshtuar te pérmbush obligimet kontraktuale sipas
marréveshjes.

b) pér shumén gé& bazuar né gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kérkon té ekzekutohet nga mos
pérmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa né shumén e limituar prej: 1,81615 € sig éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesd, sa mé shpejté gé éshté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.
Kérkesa e juaj duhet té& shogérohet me polisen origjinale dhe té dorézohet né kopje fizike.

Kjo siguri &shté e vliefshme prej: 31.07.2026 deri mé: 31.08.2027

AL PRISIG
ot S

oz

~" Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.
Emri i Institucionit finaciar
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbéria, Prishtiné
Data: 31.07.2026

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr, Eduard Lir 173 Lagjja Arbéria, 10000 Prishtind, Republika e Kosovés



Prokurimi: 616-26-3176-1-2-1

Nr i brendshéni:

Tituli: Furnizim me barna pér SHPMPF

1 Furnizim me barna pér SHPMPF

Kodi i tenderit: Medpl
Data: 03.06.2026

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument
1. Dokumentet Medplus Pr.zip
2. Dokumentet Medplus Pr.1.zip

Pérshkrimi i cmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti
1. Furnizim me barna pér Paramasa Pr 2026 Medpl.pdf
SHPMPF

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

B66 Formularii dorézimit te tenderit



AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI 1 KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 616-26-3176-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: MEDPLUS SH.P.K., Rr. Pranvera e Liris¢, 10000, Prishtiné, Kosové
E-mail: medplusks@gmail.com

Personi kontaktues: Jeton Prenaj

Telefoni: +38344640420

Faxi:

Numri fiskal: 811867441

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: 616-26-3176-1-2-1
Titulli i kontratés: Furnizim me barna pér SHPMPF

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t€ ftes€s pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t€ poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht p€rmbajtjet e dosjes s€ tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né t€rési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t€ dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé€ tenderit dhe afatet kohore 1€ paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Furnizim me barna pér SHPMPF

3. Cmimi total 1 tenderit Eshté:
18,161.48 EUR

Dhe né fjalé [shéno cmimin e tenderit né fialé Euro]

4, Ky tender &shté valid pér njé€ periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi jon€ pranochet, ne marrim pérsipér té sigurojmeé njé siguri t€ ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne ¢ b&jmée kéte kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t&€ udhé&hequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé gé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t€ gjithé partnerét, bashkérisht dhe vec e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim té kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar t€ obligojé dhe t€ marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar g€ realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjith€ partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t&€ obliguar t€ mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés s€ realizimit té€ kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
gjitha informatat e pasakta ose jo t€ plota t€ cilat jepen me géllim né két€ konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin ton& nga kjo dhe nga kontratat tjera t€ financuara nga BKK

8. Theksojmé g€ Autoriteti kontraktues nuk €shté i obliguar t€ vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon t€ drejtén pér t€ dhéné€ vetém njé pjesé t€ kontratés. Ai nuk do t€ shkaktojé detyrime ndaj

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



FURNIZIM ME BARNA PER NEVOJAT NE SHPMPF

= '?'rr-' [ S L e ehe E¥aow| v - 5 ; I
1 |Alkool (etanol) sol 96% 1l Lit. 40 3.50 140.00
2__|Alprazolam tab 0.25 mg 1x30 Sca. 30 1.68 50.40
3 |Aspirin (Acid Acetylsalicilik) tab 100mg 1x30 Sca. 400 3.50| 1,400.00
4 |Atrovastatin tab 20 mg 1x30 Sca. 70 2.59 181.30
5 |Atrovastatin tab. 10mg 1x30 Sca. 70 4.28 299.60
6__|Azithromycin tab 500mg 1x3 Sca. 10 1.54 15.40
7 |B-complex (Vit. B1,B2,B3,B5,B6,B87,B9,B12) amp 1x10 Sca. 30 4.60 138.00
8 |Biperidin tab,2mg,1x50 Sca. 60 7.52 451.20
9 |Bromazepam tab 1,5mg 1x30 Sca. 40 4.20 168.00
10 _|lbuprofen tab.400 mg 1x30 Sca. 30 2.00 60.00
11 [Carbamazepine tab 200mg 1x30 Sca. 50 2.36 118.00
12 |[Donopezil tab 1x30 Sca. 20 0.21 4.20
13 |Ceftriakson amp 1gr 1x1 Copé 100 2.00 200.00
14 |Sulpirid cap 20.mg Sca. 10 0.33 3.30
15 [Cinarizine tab 75 mg 1x50 Sca. 50 5.13 256.50
16 |[Metoprolol tab 1x30, 50 mg Sca. 40 3.15 126.00
17 _|Carvedilol tab 6.25 mg Sca. 40 3.63 145.20
18 |Dermazin (silver sulfadiazine) ung(yndyré) 50 gr. Tub Copé 20 3.75 75.00
19 |Dexamethazon amp 4 mg/1m! 1x10 Sca. 30 1.30 39.00
20 |Dolsevija tab 30.mg Sca. 30 0.45 13.50
21 |Alprozelam pika Copé 5 0.20 1.00
22 |Diazepam tab 5 mg 1x30 Sca. 300 2.50 750.00
23 |Diclofenac amp 75 mg/3 ml 1x10 Sca. 30 1.50 45.00
24 |Dorza jo sterile1x100 M L Sca. 400 4.50| 1,800.00
25 |Enalapril tab.10mg 1x30 Sca. 30 2.28 68.40
26 |Epruveta pér urine 100 ml Copé 60 0.55 33.00
27 |Fasha elastike 10cmx4m Copé 150 0.50 75.00
28 |Fluoksetin Caps 20mg 1x30 Sca. 70 8.10 567.00
29 |Furosemide tab 40mg 1x10 Sca. 100 2.25 225.00
30 |Gaza 90cmx100m Copé 35 9.68 338.80
31 _|Ramipril \Hidroclortiazid tab5\25 mg 1x30 Sca. 20 3.83 76.60
32 |Haloperidol sol 0.25 1x10 ml Copé 20 3.52 70.40
33 [Tenlop -H tab 50 mg Sca. 10 0.64 6.40
34 |Hepatrombin30000 ung 1x1 Copé 20 4.79 95.80
35 [Kanillal.V G 24 1x100 Sca. 2 9.30 18.60
36 |Lactis B-complex sol 10 ml 1x8 Sca. 30 4.80 144.00
37 |Leponex(Clozapin) tab 25 mg 1x50 Sca. 20 7.32 146.40
38 |Ecitolopram (elorica) tab 10 mg Sca. 30 3.84 115.20
39 |Lisinopril+hidroklortiazid tab 20/25mg 1x20 Sca. 40 5.20 208.00
40 |Lorista (losartan) tab 50 mg 1x28 Sca. 20 2.87 57.40
41 |Lorista H (losartan+Hidroklortiazid) tab.50 mg 1x28 Sca. 30 6.40 192.00
42 |Metformim tab 850 mg 1x30 Sca. 80 2.26 180.00
43 |Olanzapin tab 10mg 1x28 Sca. 10 8.32 83.20
44 |Omeprazol cap 20mg 1x14 Sca. 30 2.52 75.60




45 |Pantoprazol tab 40 mg 1x14 Sca. 100 5.12 512.00
46 |Paracetamoll tab 500 mg 1x10 Sca. 100 1.00 100.00
47 |Madopar 200 mg a30 Sca. 5 0.60 3.00
48 |Risperidon tab 2mg1x20 Sca. 40 5.34 213.60
49 |[Sistem per infuzione Copé 100 0.45 45.00
50 Tra!<a per.glikemi (Varsish nga aparati ge posedon Sca. 50 5.25 262,50
institucioni) 1x50
51 |Pentoxifilin tab 1x20 400mg Sca. 50 4.00 200.00
52 |Tretje fiziologjike (NaCl) 0.9% 500 ml 1x1 Copé 100 1.30 130.00
53 |Tretje fiziologjike 0.9% 100 ml 1x1 Copé 100 1.30 130.00
54 |Tretje fiziologjike 0.9% 250 mi Copé 40 0.98 39.20
55 |Urbazon amp 40mg 1x5 Sca. 50 2.75 137.50
56 |Verapamil tab 40 mg 1x30 Sca. 20 0.93 18.60
57 |Vitamin C (Ac. Ascorbic) amp 1x10 Sca. 30 2.25 67.50
58 |Vitamin C (Ac. Ascorbic) tab 500 mg 1x250 Sca. 8 10.40 83.20
59 [Amlodipin (amlopin) tab 10 mg 1x30 Sca. 15 2.54 38.10
60 |Ansimar (Doksofylin) tab 400 mg 1x20 Sca. 40 9.00 360.00
61 |Atenolol tab.50mg 1x20 Sca. 20 0.40 8.00
62 |Bisacodyl Tab 5mg 1x30 Sca. 20 2.60 52.00
63 |Diabos(glibenclamid) tab 1x30, 5 mg Sca. 20 0.75 15.00
64 |Escitalopram (elorika) tab 10 mg 1x28 Sca. 40 3.84 153.60
65 |Escitalopram (elorika) tab 20 mg 1x28 Sca. 30 7.32 219.60
66 |Kateter 16CH 1x1 Copé 20 2.50 50.00
67 |Kateter 18CH1x1 Copé 20 1.25 25.00
68 |Lisinopril tab 10 mg 1x20 Sca. 30 1.10 33.00
69 [Neurobex caps 1x30 Sca. 10 0.17 1.70
70 |Qese urine 2 litra Copé 1000 0.56 560.00
71 |Tamsu (Tamsulosin) 0.4 mg 1x30 Sca. 30 10.36 310.80
72 |Maske faciale 1x50 Sca. 50 2.48 124.00
73 |Oicamid (Piracetam) cap 1x60 400mg Sca. 30 5.27 158.10
74 |Prazepam Tab 1x20 10 mg Sca. 30 3.38 101.40
75 |Trical (Glibenklamid) Tab 3mg 1x30 Sca. 10 3.48 34.80
76 |Krem pér depilim 100 ml copé 40 0.20 8.00
77 |Candermin sprej copé 3 0.20 0.60
78 |Septolete me shije limoni copé 10 0.30 3.00
79 |Kalium Karbonate(Calcium carbonate) kuti 10 0.25 2.50
80 |Foradil caps 12 mg 1x60 kuti 30 16.68 500.40
81 |Positon cream 30 gr cope ) 0.20 1.00
82 |Resperidon tab.1 mg 1x20 kuti 40 0.13 5.20
83 ?zgx;cgl(l)r(l) r-;gmdum Clavulanic (amoxiclav) tab Sca. 20 240 48.00
84 |Amoxicilin +Acidum Clavulanic (amoxiclav) tab 625mg 1x10|Sca. 20 2.59 51.80
85 |Ampicilin 500 mg 1x16 Sca. 15 0.42 6.30
86 |Cefexim tab 400mg 1x10 Sca. 20 0.79 15.80
87 |Ciprofloksacin tab 750mg 1x10 Sca. 30 1.90 57.00
88 |Diazepam amp 10 mg/ml 1x10 Sca. 6 2.64 15.84
89 |Pregabalin 75 mg tab Sca. 20 243 48.60
90 |Fraxiparin (Nadroparin Calcium) amp 0.4 ml 1x10 Sca. 10 2.80 28.00




91 |Fraxiparin (Nadroparin Calcium) amp 0.6 ml 1x10 Sca. 5 64.50 322.50
92 |Amoksicilin+Acidi-clavinat caps.500mg,1x16 Sca. 10 1.80 18.00
93 |Furosemide amp 40 mg 1x10 Sca. 10 2.20 22.00
94 |Gentamicin amp 80 mg 1x10 Sca. 10 0.64 6.40
95 |Gentamycin amp, 120mg/2ml Sca. 10 0.32 3.20
96 |Gjilpera per glikemi 1x100 Sca. 10 0.08 0.80
97 |Glukoza sol 500m! 5% Copé 40 1.95 78.00
98 |Valsartan tab 80 mg 1x30 Sca. 5 0.24 1.20
99 [Ketonal amp 100 mg/2 ml 1x10 Sca. 5 1.60 8.00
100 |Leokoplast 5cmx5m Copé 40 0.07 2.80
101 |Leokoplast 2.5cmx5m Copé 10 1.40 14.00
102 |Linex cap 1x16 Sca. 30 3.20 96.00
103 |Ringer (Na, Cl. K) sol 500mi Copé 40 1.95 78.00
104 |Salbutamol spray 10ml Copé 30 1.02 30.60
105 |Shiringa 10 ml 1x100 Sca. 10 0.28 2.80
106 |Tensiometer me degjuese 1x1 Sca. 5 4.35 21.75
107 |Acid borik sol3%100 m| Copé 10 0.17 1.70
108 |Aldizem tab.90mg 1x30 Sca. 20 0.37 7.40
109 |Aminophylin amp 250mg/mi Copé 10 0.06 0.60
110 [Aminophylin retard Tab, 350 mg 1x20 Sca. 30 1.83 54.90
111 |Amytriptyline(Amyzol) tab.25mg 1x30 Sca. 5 0.72 3.60
112 |Bronles ( carbocisteine) sir 5% 150ml Copé 20 3.00 60.00
113 |Bronles (carbocisteine) Caps 1x30 375 mg Sca. 10 4.56 45.60
114 |Brushice (Cranberry) 1x20 filter kese caj Sca. 30 0.30 9.00
115 [Clopidogrel tab 75 mg 1x30 Sca. 20 6.06 121.20
116 |Vitamin D 4000 IU 120 Sca. 20 17.84 356.80
117 _|Edemid forte tab 500 mg 1x20 Sca. 10 2,78 27.80
118 |Fitostimolin gaza 1x10 Sca. 10 2.48 24.80
119 |Gaza sterile10x10 cm,1x10 Sca. 10 0.49 4.90
120 [Hidroclortiazid tab 25mg 1x20 Sca. 20 0.20 4.00
121 |Hydrokortizon ung 30gr Tub 1% Copé 5 0.92 4.60
122 [Shporta (kontinjer) per mbetje mjeksore Copé 4 0.10 0.40
123 [Qese me ngjyra per mbetje mjeksore 150 L 1x10 komp 30 0.05 1.50
124 |Osteopan(Ca, Vit D dhe K, Zn dhe Lizin) tab 1x30 Sca. 20 6.00 120.00
125 |Policresulen+Cincocain Hidroklorid sup 1x10 Sca. 20 9.10 182.00
126 |Policresulen+Cincocain Hidroklorid ung 20 gr Tub Copé 20 10.50 210.00
127 [Povidon jodine sol 1% 1x100 mi Copé 8 0.74 5.92
128 |Kuti per hudhjen e shiringave Copé 10 0.10 1.00
129 |Tobradex (Tobramycin+Dexametason) sol 5 ml Copé 10 2.02 20.20
130 |Travazol (Diflucortolon) ung 15 gr Tub Copé 10 2.02 20.20
131 |Uvin qaj 1x20 Sca. 10 1.20 12.00
132 |Vate pambuku 500 gr roll Copé 10 242 24.20
133 [Bisoprolol 5 mg 1x30 Sca. 20 0.68 13.60
134 |Bivacin (BacytracintNeomycin) spray 250ml Copé 10 7.50 75.00
135 |Chloramphenicol ung(yndyré) 5% 5 gr Tub Copé 10 0.90 9.00
136 |Etinerv tab 750 mg 1x30 Sca. 10 1.30 13.00
137 |Spironolaktone 100 mg 1x30 Sca. 5 2.03 10.15
138 |Fosfuglutina B6 tab 1x60 Sca. 10 0.09 0.90
139 [Uje | destiluar 1 liter 1x1 Sca. 20 1.05 21.00




140 |Propiltiouractil tab. 1x20 50 mg kuti 10 0.64 6.40
141 [Secuvia 50 mg 1x20 (stigolopin) kuti 5 2.24 11.20
142 |Co Roswera 20 mg /10mg 1x20 kuti 10 9.87 98.70
143 |PulmoCare 200 mg 1x20 kuti 5 4.50 22.50
144 |Almedia 1x30 kuti 4 0.65 2.60
145 |Vitamin B12 1500 mg 1x 90 kuti 8 0.50 4.00
146 |Levetiracetam(Levitec) tab.500 mg Sca. 5 0.44 2.20
147 |Alprazolam tab 1mg1x30 Sca. 10 3.05 30.50
148 |Amikacin tretesire per injf/infuzion 500 mg/2ml Copé 10 0.40 4.00
149 |Amoksicilin caps.500mg,1x16 Sca. 20 0.13 2.60
150 |Ampicilin pluhur per injekcion 1000 mg Copé 10 0.10 1.00
151 |Aparat pér matjen e shegerit né gjak Copé 2 1.00 2.00
152 |Artrosilene (Ketoprofen) caps 320 mg 1x20 Sca. 10 0.67 6.70
153 |Aspirin (Ac. Acetylsalicilik) tab 500 mg 1x20 Sca. 10 0.10 1.00
154 |Aspirin C (Ac. Acetylsalicilik + Ac. Ascorbit) Eff. 400/325 Sca. 10 0.88 8.80
155 |B-complex (Vit. B1,82,83,85,86,87,89,B12) drg 1x30 Sca. 10 0.70 7.00
156 |Biperidin amp.1ml Copé 5 0.18 0.90
157 |Cefaleksin1x16 kap,500mg Sca. 20 5.55 111.00
158 |Chlorpromazin tab 25 mg 1x50 Sca. 2 0.20 0.40
159 |Ciprofloksacin 500 mg 1x10 Sca. 10 0.26 2.60
160 |Ciprofloxacin koncentrat per tretesire per inf 100mg/10 ml  |Copé 10 0.18 1.90
161 |Ciprofloxacin solucion 0.3% 5 ml Copé 10 2.67 26.70
162 |Ciprofloxacin +Lignocaine 5ml pika per vesh Sca. 5 0.05 0.25
163 |Clarithromycin tab 500mg 1x16 Sca. 10 0.41 4.10
164 |Depakin(valproate sodium) tab 500 mg 1x30 Sca. 5 3.78 18.90
165 |Dexamethsone neomycine solucion 5 ml Copé 10 0.16 1.60
166 |Diclofenac supp 1x10 Sca. 5 1.22 6.10
167 |Diclofenac tab 100 mg 1x20 Sca. 20 2.00 40.00
168 |Dorza sterile1x50,7.5 Sca. 5 15.00 75.00
169 |Dozeta pér terapi javore 1x4 (7 Ditore) Sca. 60 0.10 6.00
170 |Enap-H (Enalapril+Hidroklortiazid) tab 10/25 1x20 Sca. 10 0.66 6.60
171 |Epruveta per SE 1X1 Copé 50 0.15 7.50
172 |Fasha elastike 15cmx4m Copé 100 0.42 42.00
173 |Fasha gjysme elastike 8cmx5m Copé 20 0.10 2.00
174 |Fenofibrate tab 160 mg 1x30 Sca. 5 2.00 10.00
175 |Ferro sulfat tab Sca. 5 11.00 55.00
176 |Furamag(Furazidin) Caps 25 mg 1x30 Sca. 5 0.50 2.50
177 |Gentamycin ung(yndyré,mast) 30gr Tub Copé 5 0.40 2.00
178 |Gjilpera 0.6X25mm G23 1x100 Sca. 7 0.14 0.98
179 |Gjilpera 08X40mm21G 1x100 Sca. 5 0.72 3.60
180 |Glukoza amp 50% 50mi Copé 10 0.27 2.70
181 |Glukoza sol 500ml 10 % Copé 5 0.65 3.25
182 |Haloperidol Depo amp 50mg/ml 1x5 Sca. 2 0.48 0.96
183 |Haloperidol tab. 5 mg 1x30 Sca. 3 0.40 1.20
184 |Hyoscine Butylbromide amp 20mg/ml 1x6 Sca. 5 0.12 0.60
185 |Hyoscine Butylbromide drg 10mg 1x20 Sca. 10 4.20 42.00
186 |Insulin - (glargine) tretesire per injekcion 300 units/ml Copé 20 0.87 17.40
187 |Insulin aspart tretesire per injekcion 5x100 1U/ml Copé 10 0.72 7.20




188 [Insulin bazal tretesire per injekcion 100 1U/ml Copé 10 0.87 8.70
189 [Insulin Detemir tretesire per injekcion 5x1001U/mi Copé 10 0.72 7.20
190 |[Kanilla 1.V G 20 1x100 Sca. 5 0.60 3.00
191 [Kanilla 1.V G 22 1x100 Sca. 5 0.60 3.00
192 |Ketoprofen pulvis 1x30 Sca. 5 3.45 17.25
193 |Letrox tab 80 mg Sca. 5 0.40 2.00
194 |[Lercanidipine tab 10 mg 1x30 Sca. 30 0.49 14.70
195 |Levofloxacin tab 500 mg 1x30 Sca. 10 0.93 9.30
196 |Levothyroxine sodium 150 mcg Sca. 10 4.88 48.80
197 |Lidocain amp 1% Copé 10 0.06 0.60
198 [Lioton (Heparin) ung 1000 30 g Tub Copé 2 0.36 0.72
199 |Lorazepam 2.5 mg tab 1x20 Sca. 5 0.35 1.75
200 [Medroxyprogesteron amp150 mg Copé 3 0.20 0.60
201 |Metoclopramide tab 10 mg 1x40 Sca. 10 0.14 1.40
202 |Metoclopramide amp 1x10 Sca. 10 0.27 270
203 [Moditen depo ( Phlufenazine ) amp25mg/1ml 1x5 Sca. 1 0.25 0.25
204 |Muscoflex (Thiococolchikozid) amp 4 mg/2 ml 1x6° Sca. 5 0.48 2.40
205 [Muscoflex (Thiococolchikozid) Caps 4 mg 1x20 Sca. 10 0.56 5.60
206 |Naclofen duo(Diklofenak) kap 75mg 1x20 Sca. 10 0.35 3.50
207 |Nafazol sol 0.1% 5 ml Copé 5 0.20 1.00
208 |Levtracetam tab 50 mg Sca. 10 0.15 1.50
209 [Nebivolol tab 5 mg 1x30 Sca. 5 0.19 0.95
210 |Omega 3 caps 1x120 Sca. 40 1.59 63.60
211 |Omnistrip 3mm x76mm Copé 2 0.16 0.32
212 |Operil (Ozymetazolin) sprey per hunde 5ml 0.05% Copé 5 0.40 2.00
213 |Pantoprazol tretesire per injekcion 40 mg Copé 50 0.20 10.00
214 |Peroxide Hydrogjen 3% 100mi Sca. 10 0.15 1.50
215 [Phenobarbiton tab. 100 mg 1x10 Sca. 5 4.20 21.00
216 |Donozepil 5 mg tab Sca. 10 0.78 7.80
217 |Levair 25 mg tab 1x30 Sca. 10 0.20 2.00
218 |Amidarone 200 mg 1x30 Sca. 5 0.25 1.25
219 |Lepramid tab Copé 10 0.05 0.50
220 |Rosuvastatin tab 20mg Sca. 5 0.51 2.55
221 |Amantadine-Parkinsonizem(P,K,M,} 100 mg 1x30 aca 5 18.42 92.10
222 |Shiringa 20 ml 1x50 Sca. 1 0.25 0.25
223 |Shiringa 5 mi 1x100 Sca. 3 0.18 0.54
224 |Shpatulla te drurit 1x100 Sca. 4 0.07 0.28
225 [Synopenung 20 g Copé 5 0.40 2.00
226 |Synopen amp 1x10 Sca. 10 1.05 10.50
227 |Termometer digjital Copé 5 0.11 0.55
228 |Tetabulin injeksione amp 250 1.U/1 ml Copé 4 0.65 2.60
229 |Tetamus amp 2501lU /1 ml Copé 4 0.20 0.80
230 [Tothema (Preparat | hekurit) amp 1x20 Sca. 30 0.50 15.00
231 |[Tramadol amp 1x5 Sca. 1 0.11 0.1
232 |Vitamin B 12 (Cobalamin) amp 1x10 Sca. 3 0.17 0.51
233 |Vitamin B6(Pyridoxin) tab 50mg 1x30 Sca. 4 0.07 0.28
234 |Vitamin B6(Pyridoxin) amp 50mg 1x10 Sca. 4 0.17 0.68
235 |VitaminB1(Thiamin) amp 250mg/ml 1x10 Sca. 5 0.17 0.85
236 _|Zinc sulfate 220 mg Sca. 1 0.08 0.08




237 |Acetylcysteine tretesire orale 20mg/mil Copé 2 0.30 0.60
238 |Acetylcysteine caps 200 mg 1x30 Sca. 2 0.20 0.40
239 |Ekujal pul Copé 20 0.03 0.60
240 |Acetylcysteine tretesire per injekcion 300mg /3 mi Copé 10 0.04 0.40
241 |Alkalax gaj 1x20 Sca. 40 0.10 4.00
242 |Amlodipin (amlopin) tab 5 mg 1x30 Sca. 20 0.28 5.60
243 |Kodermin sprej Copé 5 7.50 37.50
244 |Fucidin sprej Copé 10 0.30 3.00
245 |Anafranil (Clomipramin) tab 25mg 1x30 Sca. 3 0.40 1.20
246 ,16\;2n1a( microgynan)(Lecovolgestrel+Ethinylestradiol) tab Sca. 0.20 0.40
247 |Apiprodent 20 ml sprey Sca. 2 0.40 0.80
248 |Baby system 206, 226G, 24G Copé 20 0.02 0.40
Benzathine benzylpenicillin pluhur per susp. per inj ..
249 | o oo 10 pluhur per susp. perin) Copé 3 024 0.72
250 |Betamethasone krem 0.5mg /g 30g Copé 5 14.40 72.00
251 |Betamethasone /gentamycine ung (yndyré krem )30 gr. Tub [Copé 5 0.22 1.10
252 |Bilobil 80mg 1x20 Sca. 5 0.40 2.00
253 |Bisacodyl supp 10 mg 1x6 Sca. 5 0.10 0.50
254 |Bronhexin amp 4mg/ml Cope 5 0.04 0.20
255 |Bronkobalsamina sir 200 mi Copé 10 0.75 7.50
256 |B-vital (Vit.B-Complex) eff 1x20 Sca. 5 0.45 2.25
257 |Calcium eff 1x20 Sca. 5 0.12 0.60
258 ?:;gercomp (Candesrtan+Hidroklorthyazid) tab 16/12.5mg S 2 0.45 0.90
259 |Clotrimazol ung 20gr Copé 5 11.60 58.00
260 |Clotrimazol vag3 500 mg 1x3 Sca. 1 0.42 0.42
261 |Capill venogel gel 75 ml Copé 2 0.50 1.00
262 |Chloropyramine krem 1% Copé 10 0.45 4.50
263 |Chlorpromazin amp 25mg/ ml 1x10 Copé 2 0.20 0.40
264 |Cicatridin ung(yndyré) 60g Sca. 5 0.55 2.75
265 |Connectivin plus gaza 1x10 Sca. 3 0.80 2.40
266 |Cotrimoxazol+Trimetorpim tab 480mg 1x20 Sca. 5 0.86 4.30
267 |Cotrimoxazol+Trimetorpim tab 960 mg 1x20 Sca. 5 3.00 15.00
268 |Desloratadine tab 5 mg 1x30 Sca. 5 0.23 1.15
269 |Dexa-genta (Dexametazon +Gentamicin) sol 1x1 5 ml Copé 5 0.15 0.75
270 Dexa—genta (Dexametazon +Gentamicin) ung Sca 10 0.41 4.10
(yndyré,krem) 5 g
271 |Dexpanthenol pomade 5% Copé 5 0.36 1.80
Dextran 70, Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) pika i
272 | 0 0% 10_3%3”" pyl Methy ( )P Copé 3 070 2.10
273 |Doxyciklin 100 mg tab 1x10 Sca. 5 0.07 0.35
274 |Eritromycin tab. 500mg 1x20 Sca. 5 0.36 1.80
275 |Esomprazol( emanera) tab 40 mg 1x28 Sca. 5 0.67 3.35
276 |Espumisan (Simetikon) tab 1x25 Sca. 10 0.27 2.70
277 |Etamsilat amp 1x5 Copé 2 0.07 0.14
278 |Etamsilat tab 1x20 Sca. 2 0.10 0.20




Farmacyclin mast(Oxitetracyclin+Hidrocortizon) 20gr yndyré

279 Tub Copé 10 0.25 2,50
280 |Fastum ( ketoprofen) gel 25%, 50gr Copé 20 0.25 5.00
281 [Amnister amp Copé 5 0.20 1.00
282 |Prerse per medikamente Copé’ 2 3.00 6.00
GastroGuard (Calcium Carbonate/Magnesium Carbunate
283 |1 eao /80mg§ s 9 ) |sca. 5/ 025 1.25
284 |Gaza resistente ndaj ujit 9cm x20 cm Copé 8 0.06 0.48
285 |Herbion sir 150 ml Copé 10 0.20 2.00
286 |lIsosorbit.Monohidrat tab 1x20 20mg Sca. 5 1.37 6.85
287 |Kateter 14CH 1x1 Copé 10 0.75 7.50
288 |Kateter 20CH 1x1 Copé 10 0.30 3.00
289 |Seretide Discus 500 mg+50mg inhalacton Copé 10 1.50 15.00
290 [Loratidin tab 10 mg 1x10 Sca. 10 1.56 15.60
291 |Metronidazol(flagyl) tab 1x20,150 mg Sca. 4 0.15 0.60
292 |[Moditen (flufenazin) amp 1x5 Sca. 2 1.20 2.40
293 |Moditen(flufenazin) drg 1 mg 1x50 Sca. 1 0.30 0.30
294 |Mucoplant sir 200ml Copé 10 0.40 4.00
295 [Mycotar mundgel (Miconazol) ung 2% 20 gr Copé 5 0.20 1.00
296 |Nimesulid pulvis 1x30 100 mg Sca. 10 0.30 3.00
297 |Nystatin sol Copé 5 0.19 0.95
298 |Osteocare (Ca, Mg, Vit D, Zn) tab 1x30 Sca. 10 0.55 5.50
299 |Otodolor pika per vesh Sca. 5 0.40 2.00
300 |Paloma te lagura 1x70 Sca. 50 0.08 4.00
301 |Phlebodia (Diosmin) 600 mg 1x30 Sca. 3 1.42 4.26
302 |Povidon lodine sol 10% 1x1l Lit. 8 0.28 2.24
303 |Monitor per matjen e parametrave Copé 1 20.00 20.00
304 |Redergin (Ergoloid mesilat) Tab 1.5 mg 1x20 Sca. 30 0.06 1.80
305 |Solbutamol 2 mg 1x60 Sca. 2 0.16 0.32
306 |Solkoseril gel 30 gr.20% Tub Copé 5 0.06 0.30
307 |Cefaclor 500 mg 1x16 Sca. 10 1.00 10.00
308 |Vazelin 100 mi Copé 5 0.20 1.00
309 |Verapamil amp 2.5mg/ml Copé 2 0.10 0.20
310 |Aciclovirtuba5 % 10 g Copé 5 0.33 1.65
311 |Aciclovir tab 200 mg 1x25 Sca. 2 0.45 0.90
312 |Aciklovir 3% 1x10g tub Copé 5 0.20 1.00
313 |Adrenaline amp1mg/mi Copé 5 0.05 0.25
314 [Albendazole tab 200 mg 1x10 Sca. 2 0.20 0.40
315 [Amiodarone tretesire per injekcion 150 mg /3ml Copé 10 0.20 2.00
316 |Atropine sulfate 1Tmg/ml 1x1 Copé 2 0.06 0.12
317 [Neorozan tab 20 mg Sca. 5 1.79 8.95
318 [Bekunis filter gaj Sca. 5 0.06 0.30
319 [Benzyl benzoat150ml Copé 3 2.00 6.00
320 |Betahistine 24mg 10x10 Sca. 1 4.92 4.92
321 |Chloramphenicol ung (yndyré)1% 5 gr Tub Copé 2 1.96 3.92
322 |Chymoral forte(Trypsin+Chymotripsin) drg 100mg 1x30 Sca. 10 0.54 5.40
323 |Digoxin amp 0.25 mg 1x10 Sca. 1 0.70 0.70
324 |Elektroda per monitor 3 m Copé 10 0.05 0.50
325 |Gel per Ekg 1 liter 1x1 Sca. 3 0.30 0.90




326 |Hexoral(Hexetidin) sol 200 ml Copé 2 1.43 2.86
327 |Leter per ekg 1x1 Copé 5 0.23 1.15
328 |Lidokain me adrenalin amp 2% 2ml Copé 10 0.23 2.30
329 [Meclon (Clotrimazol+Metronidazol) vag 1x10 Sca. 10 0.60 6.00
330 |Melbek (Meloxikam) amp 1x3 Sca. 2 0.81 1.62
331 [Morphine amp 10mg/ml| Copé 4 0.12 0.48
332 |Natren 1x1200 Sca. 10 0.11 1.10
333 [Nitroglicerin ling 1x40 Sca. 2 0.80 1.60
334 |Prednol (Metilprednisolon) tab 1x20 16mg Sca. 4 3.97 15.88
335 |Rexalla tab 500 Sca. 5 0.10 0.50
336 |Rowachol 1x50 caps Sca. 2 0.20 0.40
337 |Rheumesser amp 3ml Copé 10 0.60 6.00
338 |Sistem per oksigjen 1x1 Copé 20 0.30 6.00
339 |[Skalper | vogel 1x100 Sca. 2 0.50 1.00
340 |Antibacterial 500 mi gel Copé 50 0.24 12.00
341 |Becutan 100 g puder Sca. 10 0.20 2.00
342 |Kutija te te medha per bartjen e terapis (plastik) Copé 3 1.95 5.85
343 |Dilcoran (Pentaeritril Tetranitrat) tab 80 mg 1x30 Sca. 5 0.20 1.00
344 |Dubosh per tubfera180x180mm Copé 1 1.50 1.50
345 |Gershere medicinale Copé 5 0.30 1.50
346 |Inhalator Copé 2 1.30 2.60
347 |Jomelop (G,E) Copé 5 0.61 3.05
348 |Lidhese te esmahut 1x1 Copé 10 0.08 0.80
349 [Macropen (Midekamicin) tab 1x20 500mg Sca. 2 0.20 0.40
350 |Magijistrale ung punim lab. Copé 3 0.30 0.90
351 |Maske per oksigjen 1x1 Copé 10 0.10 1.00
352 [Mentesan 1x30 Sca. 1 0.68 0.68
Mepyramine maleate, lidocaine hydrochloride, .
353 dex?;nthenol krem 15.0mg+15.0ymg+50.0 mg Copé 8 s 5.20
354 |Monitol sol 20% 250mi Copé 10 0.17 1.70
355 |Kolic per bartjen e terapis Sca. 1 1.00 1.00
356 |Asepsol sol 5 i Copé 2 0.40 0.80
357 |Nozinan(Levomepromazin) tab 25mg 1x20 Sca. 2 0.20 0.40
358 |Oicamid(Piracetam) amp.1x15 5 ml Sca. 3 0.68 2.04
359 |Paroxetin tab 1x30 Sca. 5 1.47 7.35
360 |Pasta zinci oxide ung 250 mg Copé 2 0.15 0.30
361 |Pavioderm krem 200 mi Tub Copé 4 0.15 0.60
362 |Peana te medhenje Copé 5 0.50 2.50
363 |Peana te vegijel Copé 5 0.30 1.50
364 :/%?Jsio?g;osutura te plageve-nylon monofilaments USP Copé 5 0.05 0.25
365 |Pinceta 1x1 Copé 5 0.30 1.50
366 |Panthenol krem Copé 3 0.10 0.30
367 |Qafore périmobilizim Copé 1 0.30 0.30
368 |Qorap elastike nr.1,2,3 Copé 5 0.50 2.50
369 |Rroba mbrojtse (L,XL,XXL) Sca. 30 0.28 8.40
370 |Rregullator per oksigjen Copé 5 2.00 10.00
371 |Shampon per morra {(Permethrin) 100ml Copé 10 0.14 1.40
372 |Splint per krah Copé 2 1.80 3.60




373 |Splint per kembe Copé 2 0.60 1.20
374 |Talk Puder Pluhur /1kg Kg. 10 0.40 4.00
375 |Pentoxifilin amp 1x10 Sca. 5 0.04 0.20
376 |Tableta per pastrimin e protezave 1x30; 1x100 Copé 5 0.03 0.15
377 |Nitrofurantion tab 1x10 kuti 3 0.23 0.69
378 |Irbess tab.150 mg  1x30 kuti 3 11.58 34.74
379 |Rocaltrol tab.0.25 mg kuti 2 0.20 0.40
380 |Anastrazol tab.1x30 kuti 3 0.10 0.30
381 |Feroglobin caps 1x30 kuti 4 147 5.88
382 |Partemol sol 1gr Copé 3 1.30 3.90
383 |Protezé pér kérdhokila komplet g 4 15.00

| 18,161.48

Vérejtie: Né& listén e prezantuar pér furnizim me bama pér
nevojat né SHPMPF ,jané disa nga artikujt qé sasia e
porositur nuk dihet sakté dhe mvaret mvarésisht nga
gjiendja shéndetsore e rezidentit dhe rekomandimeve té
mjekéve specialist té profileve t& ndryshme t& QKUK-és

Kontrata té jet njévjeqare .

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

Emri i OE: MEDPLUS SHPK

Adresa e ploté: Rr.Pranvera e Lirise, Prishtine

| pérfagésuar nga:

Emri: Jeton Prenaj

Pozita: Drejtor

Nénshkrimi:

Data:02.06.2026
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