

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË
PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 10.08.2026

Nr. i prokurimit	616-26-5643-5-2-1
Nr. i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES		
Adresa Postare: TREPQES NR.2		
Qyteti: PRISHTINË	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Visar Shehu & Manush Gashi		Telefoni: +383 38230900
Email: prokurimi.prishtine@rks-gov.net manush.gashi@rks-gov.net		Faksi: n/a
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/prishtine/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1)PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Intervenime infrastrukturore për persona me nevoja të veçanta

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Në të gjithë territorin e KK-Prishtinë		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë Po ☐ Yo ☒		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Intervenime infrastrukturore për persona me nevoja të veçanta sipas Specifikimit teknik ne Aneksin 1 - Sipas UA-Nr. 33-2007 si dhe paramases dhe parallogarisë		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) ☐ ☐ 45000000-7		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

☒ E hapur
 ☐ E kufizuar
 ☐ Konkurruese me negociata
 ☐ Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët apo ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
--

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora Njoftimi paraprak Njoftimi për kontratë 2026/616-26-5643-5-2-1/B05-0014470 data 15.07.2026 Publikimet e tjera data
--

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 10.08.2026
IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 0
IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik: <i>Pas hapjes së tenderëve</i> ☐ Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit; ☐ Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit; ☐ Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit; <i>Para hapjes së tenderëve</i> ☒ Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.
--

V.2) INFORMACIONET SHITESË

<i>Shto informacione tjera:</i> Autoriteti Kontraktues është i detyruar ta anulojë këtë procedurë për arsye se gjatë përgatitjes së F.S.B54 për shtyrje të afatit të dorëzimit të tenderit është bërë një lëshim teknik i cili nuk mund të korrigjohet në këtë fazë, andaj AK pasi të konsultohet me njësinë e kërkesës në lidhje me disa kërkesa të DT-se, që nuk kanë qenë të harmonizuara me përshkrimin në paramas do ta ri tenderojë këtë procedurë.
--